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自然公園等工事特記仕様書（自然公園編） 

 

Ⅰ 工事概要 

１．工 事 名：令和４年度新宿御苑ナラ枯れ被害対策工事 

２．工事場所：東京都新宿区内藤町 11 新宿御苑内（別紙１） 

３．工  期：令和５年３月３１日まで 

４．工事内容：令和元年９月に園内でナラ枯れ被害が確認され、発生が続くことから、被

害の拡大防止を目的に、被害が確認された対象木について伐採及び駆除・処

分を行うとともに、被害の恐れのある樹木に対して薬剤や伐採等により予防

を行うものである。 

・被害木等の伐採（吊切り）            ７９本 

・抜根                          １本 

（対象樹木位置図（別紙２）及び対象樹木リスト（別紙３）） 

・発生材の処理（病害虫駆除等）               一式 

（想定量：リサイクル処理：幹・枝葉 300ｔ、根株 2t（1本）） 

（想定量：チップ園内敷き均し：約 750㎥） 

 

Ⅱ 適用  

１． 本特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書（自然公園編）」（以下「共通仕様書」

という。）でいう特記仕様書で、本工事に適用する。 

２． 本工事は、建設工事における週休２日制の試行対象工事である。 

３． 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。 

４． 本工事の施工に係るナラ枯れ被害対策についての考え方は「ナラ枯れ被害対策マニ

ュアル改訂版（別添）」により、詳細については監督職員の指示による。 

５． 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。 

６． 以下の項目は、該当する□欄に「レ」 の付いたものを適用する。 

 

 

Ⅲ .特記事項  

１．地域事項の概要（新宿御苑について） 

・東西約１km、南北約 0.7km、面積約 58ha と広大であるため、工事箇所を複数設定す

る場合は箇所数に応じた現場代理人の補助者を定めること。 

・工事の実施時間は、月曜日から金曜日の午前 8時 30分から午後 5時までとすること。

その他の時間の工事実施については、新宿御苑管理事務所（以下「管理事務所」とい

う。）に申し出て承認を得ること。 

・雨天時、降雪時（軽微な場合を除く）の高所作業は原則認めない。 

・休日（土曜、日曜及び祝祭日）の工事は認めないが、施工上やむを得ない理由がある

ときは、管理事務所に休日作業願を提出し事前に承認を得ること。 

・新宿御苑の基本的な開園時間及び閉園時間は次表のとおりである。 
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期間 開園時間 閉園時間 

10/1〜3/14 9:00AM〜4:00PM 4:30PM 

3/15〜6/30 8/21〜9/30 9:00AM〜5:30PM 6:00PM 

7/1〜8/20 9:00AM〜6:30PM 7:00PM 

なお、早朝開園の実施や新型コロナウイルス感染症に係る状況により、表と異なる

場合があるため、新宿御苑ホームページも参照すること。 

<http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/2_guide/guide.html> 

・新宿御苑の休園日は毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日（特別開園日を除く）

及び年末年始(12 月 29 日～1 月 3 日)である。ただし、特別開園期間（秋 11 月 1 日

～15日、春 3月 25日～4月 24日）を除く(期間中無休)。 

・令和 4 年 4 月～10 月及び令和 5 年 3 月の土日祝日については、早朝開園（7:00～

9:00）を実施。 

・工事にあたっては、「新宿御苑内工事作業心得要領（別添）」を厳守し、作業責任者は

作業員の規律保持に留意すること。 

・作業員の新宿御苑への出入りは管理門より通行すること。 

・工事にあたっては、管理事務所から貸与する腕章を着用すること。 

・工事開始前及び工事終了後は、その旨を管理事務所に報告すること。 

・園内への車両の乗り入れは、４ｔまでとする。ただし、管理区域（管理門及び管理事

務所北側）については大型車（１０ｔ）の乗り入れは可能である。 

・園内での車両通行は、休園日や開園前などを基本として計画的に行い、ハザードラン

プ点滅の上、最徐行を厳守すること。 

・園内の施設・構造物等や樹木を損傷したり、公園利用者に被害を及ぼしたりすること

のないよう十分注意し、常時工事区域周辺の安全管理を行うこと。 

・園内の施設・構造物等に、破損・汚損等の損害を与えた場合は、監督職員に直ちに連

絡するとともに、請負者の責任において速やかに現況復旧すること。 

・園路の通行止めを要する等の新宿御苑の供用に影響する作業にあたっては、予め監督

職員に電子メール等で計画を提出し、確認を受けること。 

・工事に伴う騒音、通行止め等について、公園利用者、周辺住民等へ必要に応じ事前に

ポスティング及び掲示等により周知を図り、外周部や朝については騒音の大きい工

法を用いない等配慮するとともに、問合せ及び苦情に対応する。 

・工事にあたっては、疑義点が生じた際には、監督職員に協議すること。 

・本特記仕様書に記載がなくとも、本工事を遂行するうえで当然必要な施工上の事項に

ついては請負者の負担とする。 

 

２．一般共通事項  

☑ (1) 工事完成図のサイズは（☐A1、☑A3） とする。 

☑ (2) 工事写真は、（☑A4 版、☐ 版）の工事写真帳に整理して 1 部提出する提出する

こととし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。 

☑ (3) 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」（グリーン購入法）に基づく、

環境物品等の調達の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）（ 環境省ホ

http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/2_guide/guide.html
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ームページに掲載（毎年２月改正））において位置づけられた、「特定調達品目」の調

達の実績（設備及び公共工事）について、当該年度の調達実績集計表（物品・役務及

び公共工事）を環境省ホームページからダウンロードのうえ、Excelファイルで作成

し、提出する。 

(4) 提出書類等は、契約書及び仕様書に記載された書類を一式作成し、監督職員に提

出する。なお、完成時は工事概要、完成図、実施工程表、工事日誌、出来高数量報告

書、工事写真記録を A4版ファイルで整理すること。 

 

３．施工条件  

(1) 工事全般関係 

☑ ①各種積算の取組：現場環境改善費は効果が期待できないため積算しない。 

☑ ②積算補正：施工地域区分：市街地（DID補正） 

☑ ③調査対象工事：工事着手前に土質状況や関連する周囲を含め現況等を確認し、図

面・写真などに整理のうえ監督職員に報告し、その指示に従うこと。本工事に使用

する重機等は、車両の進入できる範囲が限定されるため、現場確認を行い、安全に

運搬できる車種を選定すること。 

(2) 環境対策関係 

☑ ①自然環境及び景観等保全のための制約 

a.要因：新宿御苑の運営    b.対象箇所：新宿御苑内全域 

c.制約内容：Ⅲ１．地域事項の概要を参照 

(3) 安全対策関係 

☑ ①交通誘導警備員の配置 

a.対象要因：新宿御苑外周部危険木伐採等  

b.対象箇所：園外隣接道路、園内一般利用エリア園路等 

c.対象期間：新宿御苑外周部での施工期間中等（適宜） 

d.その他：監督職員に予め確認すること。工事に際しては、歩行者や車両の安全

を確保するため、必要に応じて交通誘導員を配置するなど安全対策を講

じなければならない。 

☑ ②対策をとる必要がある他施設との近接工事 

a.対象施設・管理者：周辺道路、建物等 

b.対象箇所：新宿御苑外周部 

c.施工条件：事前調整、手続き等 

d.その他（協議状況他）：監督職員に予め確認すること。工事で新宿御苑の隣接道

路を使用する場合は、あらかじめ道路管理者等に許可を得ること。 

☑ ③保安設備及び保安要員の配置 

a.対象工種：剪定、伐採等 

b.対象箇所：園外隣接道路、園内一般利用エリア園路等 

c.対象期間：施工期間（作業中） 

d.対象要因：高所作業、重機等の使用を伴う作業、切り粉が飛散する作業等 

e.その他：ロープ柵等の安全施設等により歩行者や車両の安全を確保するととも
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に、必要に応じて保安要員を配置すること。 

☑ ④高所作業の対策 

a.対策内容：高所作業にかかる各種資格を有する者又は技能講習を受けた者によ

り安全・円滑な遂行を図るとともに、 高所での作業は、ヘルメット、

安全ベルト、安全ロープ等を使用し、十分な安全対策を講じること。 

     なお、令和４年１月２日からフルハーネス着用義務化へ完全移行され

ている点に留意すること。 

 (4) その他 

☑ ①支給品・貸与品：新宿御苑管理事務所所有のホイルローダー等及びゴミステーシ

ョン内の焼却炉は、監督員に事前連絡の上、「環境省新宿御苑の維持管理業務」

の受託者と調整し、新宿御苑の維持管理に支障が無い範囲で無償で使用できる。

使用に際しては細心の注意を払うとともに、使用に必要な燃料等及び請負者によ

る故障等の修理は請負者が負担する。 

また、伐採後の根株にくん蒸が必要な場合のくん蒸剤は管理事務所から提供する。 

☑ ②現場事務所・現場休憩所等（テントを含む）の設置 

☑可 設置条件： 管理区域及び菊栽培所内（監督職員の指示による） 

☑ ③工事用水及び工事用電力の構内既存設備 

a.工事用水：☑利用できる（☑有償、☐無償）、☐利用できない 

b.工事用電力：☑利用できる（☑有償、☐無償）、☐利用できない 

☑ ③資材置場や作業場等 

a.場所：管理区域、菊栽培所内及び正門横スペース 

b.期間：履行期限まで 

c.制限内容：監督職員と協議 

d.その他：正門横スペースは、一時集積及び大型車への積込み作業が可能 

 

４．被害木等の伐採（吊切り） 

・ナラ枯れ等の被害木及びナラ枯れ被害予防のために必要な樹木を伐採する。 

・周辺樹木や工作物等に損傷を与えることがないよう原則として吊切りを行う。 

・マテバシイなど萌芽更新が期待できる生きた樹木については伐採高を 15cm 程度と

し、根株が健全な場合は萌芽更新させる。 

・その他の被害木や枯死木等については、伐採位置はできるだけ低くし、対象樹木リス

トで抜根を指定していない根株が健全な場合は切り口の角を落として墨を塗る。 

・また、カシノナガキクイムシが穿入している可能性がある場合は、上の措置に替えて

くん蒸処理を行う。くん蒸剤は管理事務所から提供する。 

・株立ちとなっているものは、環境省担当官より指示があったものを除き、すべて伐採

する。 

・対象樹木がワイヤーや支柱等で支持されている場合は、ワイヤー等一式も併せて撤去

する。 

・詳細については、対象樹木位置図（別紙２）及び対象樹木リスト（別紙３）を参照の

こと。 
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  ・倒木等によりこの数量に満たない場合は、監督職員と協議の上、代替樹木の選定等を

行い実施すること。   

 

５．抜根 

・対象樹木リストで指定する樹木は伐採後に切株の抜根を行う。出来る限り根を残さな

いようにし、抜根後は、園内の腐葉土等を使用して埋め戻し、転圧、整地する。 

・詳細については、対象樹木位置図（別紙２）及び対象樹木リスト（別紙３）を参照の

こと。 

 

６．発生材の処理（病害虫駆除等）  

・当業務で生じた発生材等は、関連法令を遵守し、一般廃棄物として、カシノナガキク

イムシの駆除に対応した東京特別区内の再資源化施設（東京ボード工業新木場リサ

イクリング工場など）に持ち込みリサイクル処理を行う。なお、良質な発生材につい

ては園内で使用する薪等に加工して管理区域等内に集積を行うこともできるものと

する。 

・その他の焼却処理等のカシノナガキクイムシ及びナラ菌を駆除できるその他の方法

による処理についても可能とする。 

・昨年度の処理によるチップ 750㎥（菊栽培所内集積の全量、別紙１）を監督職員の指

示に従い園内の樹林地（別紙４）に敷き均す等すること。 

・処理施設、集積箇所及び処分方法については、被害を拡大させないように配慮する方

法をとり、予め監督職員の承認を得ること。 
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７．週休２日制の試行 

(1) 週休２日の考え方 

①現場施工期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められること（年末年

始６日間と夏季休暇３日間は除く。）。 

②現場施工期間内には、工事着手日から工事完成日までの期間のうち工場製作のみの

期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間

などは含めない。 

③４週８休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）

が 28.5％（８日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等によ

る予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。 

④現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合

を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所さ

れた状態をいう。 

⑤現場閉所による週休２日の対象外とする期間  無 

⑥受注者の責によらない現場開所 

工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作

業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週

休２日の対象外とする作業と期間を決定する。なお、変更契約時の設計図書に対象外

とする作業と期間を明示する。 

⑦やむを得ない現場閉所 

やむを得ず現場閉所による週休２日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最

小限の期間とするものとする。また、現場閉所による週休２日対象外期間においては、

技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休２日に取り組めるよう、休日確保

に努めるものとする。 

(2) 総合工事工程表の作成 

受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程表を作

成する。 

総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、

自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休２日の確保等、

下記の条件を適切に考慮する。 

① 建設工事に従事する者の休日（週休２日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇）の

確保 

②建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置

等の「施工準備期間」 

③施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」 

④降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数 

(3) 工事工程の共有 

①試行工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程に影響

する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする｡ 

②円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程（特にクリティカルパス）と関連
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する案件の処理期限（誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか）について、

受発注者で共有するものとする。 

③工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者（専門工事業者等の技術者等）

を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮するものとす

る。 

④工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者間で

共有すること。また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切に工期の

変更を行うものとする。 

(4) 現場閉所の達成状況及び精査 

現場閉所の達成状況が４週８休に満たない場合は、請負代金額のうち、建築・設備工

事については労務費、土木工事については各諸経費の補正分を減額して請負代金額の

変更を行うものとする。（労務費及び各諸経費の補正分は入札説明書等による。） 

 



新宿御苑

令和４年度新宿御苑ナラ枯れ被害対策工事 工事位置図

新宿御苑管理事務所

管理門

菊栽培所

作業場
（正門横スペース）

正門

管理区域

作業場
（菊バックヤード）

（別紙１）

昨年度の処理によるチップ
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（別紙３）

対象樹木リスト（伐採・抜根） 伐採79本(うち被害71本（枯損木8本））

BL
区
域

番
号

linkid 樹種名 方針 方法 備考 樹高
幹周
平均

規格

168 12 545 12-545 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 6 38.0 30～59

46 5 852 5-852 アベマキ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 8 50.0 30～59 2

215 12 271 12-271 マテバシイ R4ナラ外注、植生 伐採(枯死） 枯死、R4.8 ナラ枯れ有り、R4植生周辺の枝葉片付け 10 60.0 60～89

168 12 557 12-557 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 15 63.7 60～89

160 9 146 9-146 スダジイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 11 69.0 60～89

63 5 860 5-860 コナラ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 15 70.0 60～89

243 10 650 10-650 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 12 74.0 60～89

46 5 851 5-851 コナラ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 15 76.0 60～89

106 2 1073 2-1073 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 衰弱 17 79.0 60～89 7

106 2 1084 2-1084 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 18 90.3 90～119

106 2 1089 2-1089 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 18 98.0 90～119

168 12 550 12-550 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 17 98.0 90～119

187 12 507 12-507 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 12 99.0 90～119

199 6 293 6-293 シラカシ R4ナラ外注 伐採(枯死） 枯死、R4.8 ナラ枯れ有り 15 101.0 90～119

168 12 560 12-560 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 16 102.2 90～119

96 7 133 7-133 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 14 103.0 90～119

243 10 1215 10-1215 スダジイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 9 103.6 90～119

114 7 617 7-617 シラカシ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 14 108.0 90～119

211 9 453 9-453 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 半枯れ、R4.8 ナラ枯れ有り 20 110.0 90～119

106 2 1281 2-1281 マテバシイ R4ナラ外注 伐採(枯死） 枯死、R4ナラ枯れ有り（毎木調査位置図表示なし） 17 111.3 90～119

168 12 548 12-548 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 14 112.0 90～119

186 12 506 12-506 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 12 113.4 90～119

229 11 276 11-276 シラカシ R4ナラ外注 伐採(枯死） 枯死、R4.8 ナラ枯れ有り 15 115.0 90～119

106 2 1082 2-1082 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 18 115.5 90～119

105 2 1297 2-1297 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 16 119.0 90～119

243 10 617 10-617 スダジイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 8 119.0 90～119 17

168 12 555 12-555 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 16 120.0 120～149

211 9 452 9-452 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 半枯れ、R4.8 ナラ枯れ有り 20 122.0 120～149

95 7 61 7-61 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 15 123.2 120～149

122 2 1177 2-1177 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 6 125.0 120～149

181 6 1045 6-1045 シラカシ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 15 125.0 120～149

106 2 1081 2-1081 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 18 126.0 120～149

106 2 1085 2-1085 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 21 127.0 120～149

106 2 1075 2-1075 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 衰弱、大枝落枝 10 128.0 120～149

168 12 562 12-562 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 17 130.0 120～149

213 9 884 9-884 スダジイ R4ナラ外注 伐採(枯死） 枯死、R4.8ナラ枯れ有り、R4危険木→ナラ枯れへ 14 134.0 120～149

123 2 1136 2-1136 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 衰弱 14 135.0 120～149

243 10 607 10-607 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 14 137.9 120～149

160 9 145 9-145 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 半枯れ、R4.8 ナラ枯れ有り 13 138.6 120～149

49 4 773 4-773 スダジイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 23 139.0 120～149

122 2 1176 2-1176 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 18 147.0 120～149

168 12 549 12-549 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 14 147.0 120～149

168 12 558 12-558 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 16 149.8 120～149 17

25 3 359 3-359 コナラ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 17 150.0 150～199

68 4 937 4-937 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 半枯れ、R4.8 ナラ枯れ有り 9 150.5 150～199

187 12 511 12-511 スダジイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 15 156.0 150～199

174 8 151 8-151 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 12 156.1 150～199

98 7 685 7-685 シラカシ R4ナラ外注 伐採 半枯れ、R4.8 ナラ枯れ有り 18 158.0 150～199

68 4 1164 4-1164 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 9 160.0 150～199

123 2 1128 2-1128 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 17 160.3 150～199

65 4 819 4-819 スダジイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 14 161.0 150～199



240 11 21 11-21 スダジイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 22 161.0 150～199

106 2 1241 2-1241 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 衰弱、半枯れ 17 162.4 150～199

106 2 1288 2-1288 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 17 163.8 150～199

174 8 152 8-152 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 14 165.0 150～199

96 7 876 7-876 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 21 168.0 150～199

12 2 497 2-497 スダジイ R4ナラ外注 伐採(枯死） R4.5ナラ有り、R4.8枯死 15 172.0 150～199

48 5 491 5-491 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.7.7ナラ枯れ確認半枯死 10 175.7 150～199

236 10 1039 10-1039 コナラ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 20 177.0 150～199

65 4 821 4-821 スダジイ R4ナラ外注 伐採 衰弱 14 179.0 150～199

106 2 1286 2-1286 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 16 179.2 150～199

6 4 110 4-110 マテバシイ R4ナラ外注 伐採(枯死）・抜根 枯死、R4.8 ナラ枯れ有り、散策路内 13 182.7 150～199

214 12 268 12-268 シラカシ R4ナラ外注 伐採(枯死） 枯死、R4.8 ナラ枯れ有り 21 186.0 150～199

203 11 583 11-583 シラカシ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 24 188.0 150～199

114 7 619 7-619 シラカシ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 24 188.0 150～199

114 7 599 7-599 シラカシ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 18 192.0 150～199

105 2 1296 2-1296 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 16 195.0 150～199

94 5 348 5-348 シラカシ R4ナラ外注 伐採 衰弱、R3ナラ枯れ有り 24 197.0 150～199 25

240 11 22 11-22 スダジイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 24 207.0 200～249

95 7 62 7-62 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 16 228.9 200～249

239 11 57 11-57 シラカシ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 28 234.0 200～249

91 2 999 2-999 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 17 238.0 200～249

243 10 633 10-633 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 14 247.8 200～249

239 11 51 11-51 スダジイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 18 249.0 200～249 6

123 9 4 9-4 シラカシ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り、R4.8薬剤注入未指示 26 252.0 250～299

211 9 438 9-438 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 半枯れ、R4.8 ナラ枯れ有り 18 254.8 250～299

95 7 78 7-78 スダジイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 22 261.0 250～299

96 7 879 7-879 スダジイ R4ナラ外注 伐採 R4ナラ枯れ有り 20 269.0 250～299

174 8 154 8-154 マテバシイ R4ナラ外注 伐採 R4.8 ナラ枯れ有り 15 284.2 250～299 5
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新宿御苑工事作業心得要領

環境省新宿御苑管理事務所

（目的）

第１条 新宿御苑内において実施する工事について、来苑者及び工事の安全を確保し、且

つ、工事の進捗を図るため本要領を定める。

（対象範囲）

第２条 本要領は、工事請負者を対象とする。

（工事請負者及び作業員）

第３条 工事請負者は、従事する職員及び、作業員の人数を新宿御苑管理事務所に毎日書

面を持って報告するものとする。

（工事請負者の職員及び作業員の義務）

第４条 工事に従事する職員及び作業員は、次の事項を厳守するものとする。

１．苑内では定められた腕章を常時つけるものとする。

２．休憩時間中は新宿御苑管理事務所が指定する場所を使用するものとする。

３．来苑者に不快感を与えるような服装及び、妄りな行為は慎むものとする。

４．来苑者とのトラブルは絶対に起こしてはならない。

万一生じた場合は、直ちに新宿御苑管理事務所に報告するものとする。

５．職員及び作業員の入退苑は、原則として定められた工事用門を使用するものとする。

（建設機械器具及び車両）

第５条 工事等請負者は苑内で使用する建設機械器具及び、車両（以下「車両等」という。）

の種別、型式、運転手等の一覧表を作成し、新宿御苑管理事務所の承認を得るものと

する。

（通行証）

第６条 第５条の車両等には、新宿御苑管理事務所が貸与又は指示する様式の通行証を常

時 掲出するものとする。

１．通行証は、車両等の外部から一目で確認できる箇所に明示するものとする。

２．通行証は、他の車両に転用してはならない。

やむを得ず車両等を変更する場合は、その都度新宿御苑管理事務所の承諾を得るもの

とする。

３．貸与された通行証は、工事完了後速やかに新宿御苑管理事務所に返却するものとする｡

また、新宿御苑管理事務所の指示により作成した通行証については、工事完了後速や

かに処分するものとする。

（車両等の義務）

第７条 車両等を使用する苑内作業に当たっては、次の事項を厳守するものとする。

１．車両等は、原則として低振動、低騒音型を使用するものとする。

２．機械による掘削は事前に新宿御苑管理事務所職員の立会いの上地下埋設物の有無を確

認してから行うものとする。

３．車両等の苑内走行は、定められた経路及び、速度を守り、来苑者の安全確保には十分

留意するものとする。



４．車両等の走行に当たっては、緊急且つ、やむを得ない場合を除き警笛は使用しないも

のとする。

５．車両等は、苑路以外の場所に侵入してはならない。

やむを得ず進入する場合は、新宿御苑管理事務所の指示を得るものとする。

６．車両等の駐車は、指定された場所以外では行わないこと。

やむを得ない場合は、その都度新宿御苑管理事務所の指示を得るものとする。

７．車両等の入退苑は、原則として定められた工事門を使用するものとする。

（作業時間）

第８条 作業時間は原則として午前８時３０分から午後５時までとし、この時間外の作業

を行う場合は事前に新宿御苑管理事務所の許可を受けその指示に従うものとする。

（祝日等の作業）

第９条 祝日は原則として作業は行わないものとする。また土、日曜日に行う作業は騒音、

塵埃の少ないものとする。

（現場管理）

第10条 工事に当たっては、次の事項を厳守するものとする。

１．請負者は工事着手に先立ち、新宿御苑管理事務所と協議の上工事門を設置し、必要に

応じ警備員を配置するものとする。

２．工事現場は原則として、保安柵又はシート等で囲みその中で作業を行うこととする。

３．請負者は入苑者が工事現場に立ち入らぬよう注意看板を設置するものとする。

４．請負者は、工事に伴い苑路の迂回等が必要な場合は、その都度新宿御苑管理事務所と

協議の上、迂回指導板を設置するものとする。

５．工場用資材置場は新宿御苑管理事務所の指定する場所を使用し、必ずシート等で覆う

などして、盗難にあわぬよう注意するものとする。

６．工事現場及びその付近は、常に整理整頓を行うものとする。

（安全管理）

第11条 請負者の現場責任者は、工事現場の安全対策に万全を期するものとし、次の事項

を厳守するものとする。

１．工事現場において万一事故が発生した場合は、速やかに新宿御苑管理事務所に報告す

るものとする。

２．危険物の取扱いは必ず危険物取扱責任者が行うものとする。

３．工事現場における火器の使用は、工事目的に直接使用する場合に限るものとし、目的

以外のために使用する場合は、事前に新宿御苑管理事務所の許可を受けその指示に従う

ものとする。

（その他）

第12条 請負者の現場責任者は、新宿御苑管理事務所との連絡を密にし、現場の円滑な運

営に努めるものとする。

第13条 請負者は上記の事項について、工事に従事する職員及び作業員全員に周知徹底さ

せるものとする。


