

質問回答

NO.	質問	回答
1	仕様2(1)①「本システムの設計・開発請負事業者との調整」で出席する打合せは、どの程度の頻度及び1回あたり時間を想定しているか。	進捗管理のための定例会議を隔週、1回2時間程度で開催することを想定しています。また、工程の区切りごとに工程開始・終了判定の会議を2時間程度で開催することを想定しています。
2	仕様2(1)③「令和5年の改正に望まれる事項」は、令和5年度事業の仕様書に含まれる必要があると考えられるが、そのためのデットラインが決まっていればご教示いただきたい。	令和5年度以降に改修が望まれる事項を業務履行期限までにまとめてください。なお、仕様2(2)①の打合せ等を踏まえ、本システムの設計・開発に直ぐに反映可能である事項が生じた場合は、都度まとめていただくことを想定しています。