
質問 回答
１．工事量的にこの工期設定での工事完
了は不可能と考えます。その場合の契約
はどのようになりますでしょうか（電気
関係の納期だけでも数ヶ月、管路も数量
的に完了は難しく、桜の開花が３月中旬
と想定すると、どこまでできるのか予想
ができないため）。

期限内での工事完了が原則です。
材料と施工箇所、工程については契約後
に発注者受注者間での協議により設計変
更となる場合があります。なお、桜の開
花に関係なく、３月末まで園内で工事可
能です。
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