

	質問	回答
1	「業務の実施期間 契約締結日～令和5年3月31日」とありますが、令和5年2月2日の企画書提出から審査～契約締結を考えると企画・制作・設置までの実施期間が約1ヶ月程度となると想定されます。その期間で完遂できる成果物の実施という認識で間違いはないでしょうか？	企画書提出後速やかに審査、契約締結をする予定です。 業務期間内で実施できる業務をご提案ください。
2	その場合、業務内容にあるVRコンテンツなどを令和5年3/31までに企画・制作・設置（展示を利用者が利用できる状態に）までするという認識でしょうか？業務名の「～検討作成等業務」の範囲、並びに納品物の、上記実施期間に対して「検討資料」不明瞭ですのでご教示お願いいたします。	令和5年3月31日までに展示物を作成、設置いただきたいものです。なお、ワーキングスペースの工事契約が3月31日までとなっているため、展示物の設置等は、新年度別契約となる可能性があります。
3	契約締結した請負者の実施（企画・制作）期間のうち、環境省内での承認が必要なフェーズ（企画段階で承認が必要、納品まで承認は不要、など）をご教示ください。またそれらのフェーズごとで、承認されるまでにかかる期間はおおよそどれくらい要するでしょうか？それを除いた期間が実際の制作期間になると想定されますのでご教示ください。	業務期間が大変短い点については、当方も認識しておりますので、速やかに確認をする予定です。
4	ワーキングスペース以外の展示については、下記の8か所を想定していますが、その他の候補はありますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理事務所前</li> <li>・スターバックス下デッキ（野外）</li> <li>・インフォメーションセンター</li> <li>・新宿御苑ミュージアム</li> <li>・西休憩所（野外）</li> <li>・中央休憩所周辺（野外）</li> <li>・千駄ヶ谷休憩所（野外）</li> <li>・大木戸休憩所（野外）</li> </ul>	記載いただいた場所のほかに、各所トイレ等や券売所周辺も現状想定してはおりますが、園内全体の状況を鑑みて、適切かつ効果的な展示となるよう提案いただければ幸いです。 なお、大木戸休憩所については、速やかに撤去予定ですので、今回のご提案には含みません。

5	上記の内サインを固定する基礎工事が必要な箇所はありますか。	「サインを固定する基礎工事」が何を示しているかわかりかねます。ただし、展示物は必ずしも固定する必要はないという認識です。また、電源や通信回線等については、当方で用意します。
6	展示施設周辺の外構舗装平面図は提供いただけますでしょうか。	別添のとおりです。
7	電源はこちらからの希望位置に指定でよろしいでしょうか。	契約締結後、希望位置を指定ください。
8	展示関係の電源は別回路で設定頂けるという認識でよろしいでしょうか。	原則設定可能です。契約締結後、調整させていただきます。
9	展示室にネット環境インフラは整備されていますでしょうか。	整備いたします。
10	内装クロスは前回同様木調の想定で良いでしょうか。	契約締結後、希望をご連絡ください。その点も含め提案いただいても結構です。



凡例

記号	種別	形状寸法	単位	数量	備考
(斜線)	自然色As舗装		m <sup>2</sup>	183.9	
(点状)	砂利敷		m <sup>2</sup>	35.5	
(格子)	階段	W2.1m 12段	箇所	1	
(点状)	玉石鋪石	φ180内外	m	15.0	
(点状)	雨水溜		箇所	4	
(点状)	排水管	φ150	m	46.1	
(点状)	As舗装		m <sup>2</sup>	25.57	
(点状)	L型側溝移設	既存	m	10.0	

件名	平成19年度 新宿御苑中央休憩所建築工事				
図面名称	外構平面図				
所長	課長	主査	担当	縮尺	1/200
				年月日	図面番号 L-003
新宿御苑管理事務所					
設計者	日本工営株式会社				
監理者	株式会社 建設エンジニアリング				
施工者	日新工業株式会社				