

質問回答

NO.	質問	回答
1	本業務の掘削工事の開始日はいつ頃でしょうか。	4月中旬から下旬にかけて開始する予定です。現段階では、4月22日(火)から23日（水）の2日間、後段は5月下旬に5日間と聞いております。細部は契約後、現地での事前打合せで調整することになります。
2	本業務の掘削工事は、施工開始日から連続（土日祝を除く）で作業されるのでしょうか。	GWをはさむため、連続ではありませんが、4月下旬に2日間連続、5月下旬に5日間連続で合計7日間という計画になっております。
3	本業務の掘削工事は、複数同時に掘削する可能性はあるのでしょうか。 もし可能性がある場合は、検知作業は最大何個班を想定しているのでしょうか。	複数同時に掘削しません。検知作業は1個班になります。
4	「仕様書 3.（7）安全確認調査等」に「施工業者による掘削作業に要する期間は7日間程度」とあるが、掘削作業はおおむね4区域、連続して実施されとの理解でよろしいか。また、荒天時や雨水排水処理が間に合わない等で掘削ができない日の予備日は含まれているのか。	GWをはさむため、連続ではありませんが、4月下旬に2日間連続、5月下旬に5日間連続で合計7日間という計画になっております。掘削作業は、1つの区域が終わったら、次の区域の掘削作業にかかる計画となっております。荒天時や雨水排水処理が間に合わない等で掘削ができない日の予備日は含まれていません。細部は契約後、現地での事前打合せで調整することになります。
5	「仕様書 3.（14）その他②駐車場所、電源、仮設事務所等」について、仮設事務所は現場にないとの理解でよろしいか。	環境省の請負業者が入られる仮設事務所はないと聞いております。