

「令和4年度新宿御苑ラクウショウ木道等再整備工事」の質問への回答

	質 問	回 答
1	木道及びボードウォークは既製品の為、納期未定（現時点）です。工期の令和4年9月21日の延伸も考えられるのでしょうか。	工事着手後に不測の事態が起こらない限り、工期延長については考えておりません。
2	数量総括表の園路広場整備工の種別に「作業土工 床掘り 55.3 m ³ 」とありますが工事総括表の園路広場整備工の内訳書にはありません。入札数量としてはどちらの数量で提出すれば良いのでしょうか。	第3号内訳書の「木道1式」及び「ボードウォーク1式」の各単価表の中に小規模床掘りとして計上しています。
3	入札説明書4.（4）の「同種工事」について、受注形態が単体の場合は「同種工事1」及び「同種工事2」のいずれの実績も必要でしょうか。	「同種工事1」又は「同種工事2」のいずれかの実績があれば参加できます。
4	入札説明書4.（5）1）の「1級又は2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格」について、「1級又は2級造園施工管理技士」は要件に該当しますでしょうか。	当該工事は自然環境共生工事のため、「1級又は2級造園施工管理技士」も同等以上として要件に該当します。
5	メーカーに確認したところ、ボードウォークの材料納期が工期に対して厳しいとの回答をもらっていますが、発注者との協議の上、工期延長は可能でしょうか。	回答1に同じ。

作成：庭園第一科 山崎