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5 （１）仕様書 ４. 業務内容 （１）業務準備 ①開発環境の
構築
受託業者において開発環境を用意すること。現在利用して
いる外部サーバーの仕様は業務契約後、発注者より提供す
る。
↓
Q.現在の公開サーバーは、外部のサーバー（さくらイン
ターネットと推察）であるが、これとは別に、公開サー
バーと近しい環境として、本業務委託で、開発環境（新
サーバー※）を別途、用意する必要があるのか。
そして、※を、新たな公開用サーバーとして、現在の公開
サーバーから乗り換える（サイトごと移設する）のか。

４.業務内容（３）ページの再構成を実施するにあたり、
開発環境の用意をしてもらうものです。
開発環境（新サーバー）を新たな公開用サーバーとして、
サイトごと移設することはありません。

令和６年度京都御苑におけるHP 調査及び再構成業務

質 問 事 項 回 答
① 仕様書４（２）①ページのアクセシビリティチェック
について、
「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」（下記URL
参照）では、ランダムに選択した40 ページ以上が合否判
定に十分なページ数であるとされていますが、代表的な
ページのみではなく、425 ページ全てチェックする認識で
よろしいでしょうか。
JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン
https://waic.jp/docs/jis2016/test-guidelines/202012/

貴見のとおり425ページ全てをチェックをします。

③ 仕様書４（３）③GoogleAnalytics の利用停止につい
て、head やheader、footer は共通化等されておらず、1
ファイルずつ編集する必要がある認識でよろしいでしょう
か。

貴見のとおりです。

④ 仕様書５成果物について、報告書（200 頁程度）とは
どのような内容を記載する想定かご教授いただけますで
しょうか。

報告書内容は４. 業務内容（２）②調査報告書の作成及び
（３）ページ再構成①～⑤の作業計画及び作業内容を記載
ください。
４. 業務内容（２）②調査報告書の作成のボリュームが多
くなると想定しています。

② 仕様書４（３）③GoogleAnalytics の利用停止につい
て、削除が必要なページ数又はHP 全体のページ数は何
ページありますでしょうか。
仕様書別表にあるURL 一覧表の数という認識でよろしい
でしょうか。

220ページ程度を想定しています。
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（７）仕様書 ４．業務内容 （３）ページの再構成
⇒ページの再構成とは、デザインを一新してリニューアル
するという意味か。
異なる場合、作業詳細をご教示ください。

デザインを一新してリニューアルするものではありませ
ん。
仕様書  ４. 業務内容（３）ページの再構成①ページの削
除にて、ページを削除することから、サイトのメインメ
ニュー（仕様書では目次と記載）からも該当ページを削除
し、利用しやすいようにメインメニューの再構成を実施す
るものです。

（８）仕様書 4. 業務内容 (3)ページの再構成 ②ページの
再構成 ①に伴い、目次等を利用しやすいよう再構成する
こと。
とありますが、指定のページは目次以外のページも指定さ
れています。 どの程度の修正を想定されていますでしょ
うか。 テキストの修正レベルなのかページの作り直しレ
ベなのかご教示ください。

上記NO.11の回答のとおりです。

（９）仕様書 ５．成果物
紙媒体：報告書（200頁程度）1部（A4判）
⇒200頁にもなる資料というとかなりのボリュームに感じ
ますが、どういう内容の報告書を作ればいいのか詳細をご
教示ください。

上記NO.4の回答のとおりです。

（６）仕様書 ＞ ４. 業務内容 ＞（３）ページの再構成 ＞
②ページの再構成
上記において”：①に伴い、目次等を利用しやすいよう再
構成すること。 ”とあるが、再構成の内容、どの箇所をど
のように変更するかの指示は発注者から指示書をいただけ
るのか。

業務契約後、発注者から指示いたします。


