

令和7年10月27日

令和7年度皇居外苑北の丸公園北桔橋門前入口改善工事にかかる質問回答について

標記について、下記のとおり回答いたします。

記

No	質問	回答
1	現地を確認したところ、施工影響範囲内に各種植栽が確認できます。これらの撤去が当初設計に形状されていませんが、工事着手までに他工事において撤去されるのでしょうか？	伐採や移植が必要と判断された場合は、別途協議の上、設計変更の対象とします。
2	野面石積に使用する石材は皇居外苑管理事務所バックヤードに仮置きされた石材を支給品として使用することとされていますが、仮置きされている石材の規格は設計の規格であるΦ300~1000内外のものであると考えてよろしいでしょうか？ また仮置きされている石材のみで使用予定数量は足りる想定でしょうか？もし数量不足や規格外等の理由により支給品だけでは足りない場合は新規に石材を購入することになりますでしょうか？	ご認識の通り、支給石材の規格はΦ300~1000内外です。仮に、数量不足や規格外の石材が生じた場合は、新規購入や石材加工等の対応を協議します。
3	皇居外苑管理事務所バックヤードにおいて支給材を積み込む際に、クレーン装置付きトラック4~4.5t（吊能力2.9t）を計上されていますが、このトラックのみで支給材の積み込みは可能と考えてよろしいでしょうか？バックヤードでの積み込み作業に追加の機械が必要となった場合には変更の対象となりますか？	原則として設計変更の対象とはなりません。
4	施設整備 不陸整正（補足材有）と有ります、補足材の平均厚さは何cmでしょうか。	補足材の平均厚さは『6mm以上11mm未満』となります。
5	小規模掘削での工事の為、積算上では一般的に土砂等運搬は4tダンプを使用します。土砂等運搬は何tダンプを想定していますでしょうか。又、コンクリート殻・アスファルト殻についてもご教示願います。	土砂等運搬は4t級ダンプトラック、アスファルト殻運搬は2t級ダンプトラック、コンクリート殻運搬は10t級ダンプトラックとしています。
6	石材運搬（管理ヤード）は、皇居外苑管理事務所バックヤードの事でしょうか。	ご認識のとおりです。
7	案内板撤去の施工費は、見積採用でしょうか。	ご認識のとおりです。
8	工種区分は、公園工事でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
9	地域補正は、市街地（DID補正）（1）-3でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
10	現場環境改善費は、計上されていますでしょうか。	現場環境改善費は計上しておりません。

担当：庶務科、庭園科
電話03-3213-0095
Fax 03-3201-1017