
No 単位

１ 舗装版切断 10㎝以下 ｍ

２ 小舗石舗装撤去 厚170 ㎡

３ 人力・バックホウ0.2m3併用 ㎥

４ 両開き門扉(右)取外し H2.000ｍ W2.300ｍ 面

５ 片開き門扉取外し H2.000 W1.200 面

６ 両開き門扉レール撤去 L-65×65×6 SUS 箇所

７ 片開き門扉レール撤去 L-65×65×6 SUS 箇所

８ 石門柱取外し・設置 H2.750×2本　クレーン利用 式

９ 人力・バックホウ0.2m3併用 ㎥

１０ 鉄柵パネル取外し H1.650 W1.7450 面

１１ 鉄柵支柱取外し H-100×50×5/7 本

１２ 鉄柵腰壁切断・取外 延長3.7ｍ撤去 式

１３ 表層t=40　路盤t=150　撤去 ㎡

１４ 再生密粒アスコン 表層t=30　路盤t=235　撤去 ㎡

１５

表層：再生密粒アスコンt＝3ｃｍ
路盤：再生クラッシャーランRC-40
平均厚t＝23.5 ㎡

１６ 小舗石舗装
厚170（化粧目地）路盤再生ク
ラッシャーランRC-40 ㎡

１７ ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石Ａ ｍ

１８ 集水桝嵩上げ 縁塊700×700 箇所

１９ 高圧洗浄 既存門柱表面 式

２０ 鉄筋（底板） D13 kg

２１ 鉄筋組立
コンクリート18－8－20BB使用
鉄筋運搬含む 式

２２ 両開き門扉レール L-65×65×6 SUS 箇所

２３ 片開き門扉レール L-65×65×6 SUS 箇所

２４ 両開き門扉(右)取付 H2.000ｍ W2.300ｍ 面

２５ 片開き門扉取付 H2.000 W1.200 面

２６ 人力・バックホウ0.2m3併用 ㎥

２７ 鉄柵パネル取付 H1.650 W1.7450 面

２８ 鉄柵支柱取付 H-100×50×5/7 本

２９ 人力・バックホウ0.2m3併用 ㎥

３０ 鉄柵腰壁設置 式

14.2 14.2

９ .鉄柵復旧工

埋戻 0.9 0.9

埋戻 24.5 24.5

1 1 再利用

1 1 再利用

6 6 再利用

再利用1 1

1 1 再利用

1 1 再利用

1

1

６ .仮設歩行者通路設置工

仮設歩行者通路設置 240.76 241

既存土系固化舗装

6 6 再利用

6 6 再利用

４ .園路舗装撤去工

253 253

240.76

５ .仮設歩行者通路撤去工

241

1 1

6 6 再利用

1 1

1 1 再利用

1 1

数量総括表
費目・工種・種別・細別・規格 設計数量 内訳数量 備　　　考

２ .門柱一時撤去工

撤去工

１．土工

69 69

143.5 144

３ .鉄柵一時撤去工

1.42 1.4掘削

掘削

1

130.6 131

2 2

８．門柱復旧工

再利用

39.2 39.2

1 再利用

再利用

７．園路広場工

整備工

245.41

1

245

1

1

1



３１ 透水脱色舗装
表層：透水脱色舗装
路盤：再生クラッシャーランRC-40、砂 ㎡

３２ LIXIL　1500S同等品 式

３３ 人力・バックホウ0.2m3併用 ㎥

３４ 埋戻 人力・バックホウ0.2m3併用 ㎥

３５
LIXIL　ジャンボスライドN-AL型
D1タイプ 片引き同等品 式

３６ 人力・バックホウ0.2m3併用 ㎥

３７ 埋戻 人力・バックホウ0.2m3併用 ㎥

３８ 残土（積込） ㎥

３９ がれき類（積込） ㎥

４０ 残材処分（残土運搬） ダンプ車 概25㎞ ㎥

４１ 残材処分（がれき運搬） ダンプ車 概25㎞ ㎥

４２ 残土（処分） ㎥

４３ がれき類（処分） ㎥

４４ 敷鉄板
22×1524×6096（23枚）
日数：90日程度 式

４５ B型バリケード 誘導表示・開園案内表示あり ｍ

４６ 6m幅程度 式

４７ 低木移植
樹高60㎝
場内移植、復旧含む 株

４８ 交通誘導警備員B 式

0.3

仮設工

処分工

0.28

20.52 20.5

140.52 141

20.52 20.5

１３．処分工

門扉設置

１０ .園路舗装工

253 253

掘削 4.05 4.1

1

１１．門扉設置工

1 1

0.96

１２．引戸設置工

門扉設置 1 1

掘削 2.49 2.5

85.9

伸縮式仮設出入口

110 110

1 1

１４．仮設工

1

20.52 20.5

1 1

85.9

140.52 141

140.52 141

1


