

質問回答

NO.	質問	回答
1	サロゲート等の標準物質については、納期に2～3か月を要する場合があるが、そのような試薬の配布については、契約変更により、配布中止となることもあるという理解で良いか。	入手に努めていただき、入手困難な標準物質等については、対応を環境省と協議する。
2	精度管理試験事務局には譲渡する標準試薬は、サロゲートを含む全ての試薬が対象であるという理解で良いか。	残余の標準試薬で、精度管理業務に係る範囲を想定している。