

質問回答

NO.	質問	回答
1	業務9（オンライン手続利用促進のためのホームページ改修作業支援）の1サイクル目のHP更新時期について、業務の説明箇所では令和8年9月下旬公開と記載されておりますが、図 4-1（作業スケジュール）では10月中旬公開となっております。現時点では、どちらの公開時期がご想定により近いスケジュールでしょうか。	現時点想定しているホームページの更新時期は、10月中旬になります。