

工事名称 令和4年度新宿御苑菊変電所改修等工事

工事場所 東京都新宿区内藤町1-1

直接工事費 細目別内訳

菊栽培ヤード工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハットホル設置工事	ハットホル設置工事機械据付(材工) 中耐蓋付 600×600×600mm	4	組			
ブルボックス	SS形 防水(SUS) 300mm×300mm×300mm	7	個			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(200)	53.8	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(150)	88.7	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	49.9	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	95.1	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	14.4	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内(PF・CD) 動力	103	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD) 動力	61.8	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD) 動力	103	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内(PF・CD) 電灯	103	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD) 電灯	161	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内(PF・CD) 電灯	61.8	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	22mm2 PF管内	103	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	14mm2 PF管内	7.8	m			

直接工事費 細目別内訳

菊栽培ヤード工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	8.0mm2 PF管内	3.5	m			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	53.6	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	43.8	m3			
根切り・埋戻し・盛土・発生土処理	発生土処理(工) 機械 構内地均し 施工規模100	9.8	m3			
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	6	m3			
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	302	m			
コンクリート製地中埋設標識	MH300土台付	12	個			
計						

直接工事費 細目別内訳

菊栽培ヤード工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁電線撤去	(PF管内) 60mm2×1本 再使用しない	11.1	m			
600V絶縁電線撤去	(PF管内) 14mm2×1本 再使用しない	222	m			
600V絶縁電線撤去	(PF管内) 8.0mm2×1本 再使用しない	16.8	m			
600V絶縁電線撤去	(PF管内) 3.5mm2×1本 再使用しない	175	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内(PF・CD) 動力	11.1	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD) 電灯	11.1	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2-3C FEP内(PF・CD)	94.8	m			
積み運搬収集費	手作業	1	式			
ケーブル	混合廃棄物	1	式			
	計					

直接工事費 細目別内訳

菊栽培ヤード工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管(G)	露出配管 42mm	52.1	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 36mm	101	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 22mm	12.8	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内 動力	40.1	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内 動力	6.9	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内 動力	3.5	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内 電灯	54.1	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内 電灯	53.9	m			
EM-CEケーブル	2.0mm2-3C 管内 動力	13.8	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2-3C 管内 動力	3	m			
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線(EM-1E)	22mm2 管内	13.8	m			
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線(EM-1E)	14mm2 管内	54.1	m			
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線(EM-1E)	8.0mm2 管内	49	m			
	計					

直接工事費 細目別内訳

菊栽培ヤード工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去	既設受変電施設	1	式			
撤去	既設引込開閉器盤	1	式			
撤去	既設側溝	1	基			
撤去	既設ブルボックス	1	個			
撤去	運搬交通費	1	式			
撤去	労務費	1	式			
撤去	重量物揚重搬出費	1	式			
PCB検査費用		1	式			
既設処分	キューピクル2面体処分費	1	式			
新規受変電設備	3面体 標準色 ≒1920	1	式			
防水ブルボックス	SUS600×600×300	1	個			
内線延長分	接続材含む	1	式			
配管延長分	接続材含む	1	式			
雑材消耗品		1	式			
運搬費		1	式			

直接工事費 細目別内訳

菊栽培ヤード工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費		1	式			
土工費		1	式			
基礎工事費(据付調整)	0.5m ³	1	式			
重量物据付搬入費	13tラフター含む	1	式			
耐圧試験費		1	式			
電力会社申請費		1	式			
電気主任技術者立会費		1	式			
自家用発電機レンタル費用	三相200v用50KVA、単相3出力80KVA 基本管理料、納入および引上運賃とも	1	式			
軽油	バトロール給油	1	式			
計						

菊栽培ヤード工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣り方墨出し	4.0×4.6	1	式			
既設メッシュフェンス撤去費	既設フェンス16mH1800mm 基礎石共	16	m			
フェンス本体	H1800 三協ユメッシュ HR フェンス同等品	8	枚			
スチール支柱	H1800 三協ユメッシュ HR フェンス同等品	10	本			
コーナー用部品	H1800 三協ユメッシュ HR フェンス同等品	4	セット			
雑材	小口キャップ等	1	式			
両開門扉	60角門柱	1	台			
基礎ブロック	300×300×600	10	個			
フェンス設置工事費	基礎東石設置とも 4.6×4	18.4	m			
発生材処分費	既設フェンス16mH1800mm 基礎石共25角12個	1	式			
重機回送費		1	式			
運搬費		1	式			
計						

直接工事費 細目別内訳

屋外コンセント工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハットホル設置工事	ハットホル設置工事機械据付(材工) 中耐蓋付 600×600×900mm	11	組			
ハットホル設置工事	ハットホル設置工事機械据付(材工) 中耐蓋付 600×600×600mm	2	組			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	221	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	271	m			
解体・はつり工事 はつり工事	貫通穴あけ(工)機械使用 床・壁 径100×厚120~150mm規模10	3	個所			
EM-CEケーブル	38mm2-3C FEP内(PF・CD)	406	m			
EM-CEケーブル	14mm2-3C FEP内(PF・CD)	189	m			
EM-CEケーブル	8.0mm2-2C FEP内(PF・CD)	46	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2-2C FEP内(PF・CD)	66	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	8.0mm2 PF管内	406	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	5.5mm2 PF管内	178	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	2.0mm2 PF管内	112	m			
プルボックス	SS形 防水(SUS) 300mm×150mm×100mm	7	個			
カバー付防水コンセント鍵付	15A125V2口E付 PanasonicWK4702相当	7	個			
屋外コンセント	支柱フラットタイプアルマイ ト処理 H850W90D44 PanasonicDDP141相当	7	個			

