令和7年度皇居外苑北の丸公園 北桔橋門前入口改善工事


令和 7 年 9 月

環境省自然環境局皇居外苑管理事務所

位置図・図面目録

位 置 図





図面目録

		※縮尺	はA1サイズ時とする。
図面名称	縮尺	枚数	備考
位置図・図面目録	図示	1	
数量総括表	-	1	
位置図	1/1500	1	
現況平面図	1/200	1	
撤去平面図	1/200	1	
設計平面図	1/200	1	
造成平面図	1/200	1	
造成横断図面	1/100	1	
割付平面図	1/200	1	
施設平面図	1/200	1	
構造図-1	図示	1	
撤去構造図-1~2	図示	2	参考図
	以上		
	計	13	
	位置図・図面目録 数量総括表 位置図 現況平面図 撤去平面面図 造成模甲面図 造成模甲面図 造成模甲面図 施設平面図 構造図-1	位置図・図面目録 図示 数量総括表 - 位置図 1/1500 現況平面図 1/200 撤去平面図 1/200 設計平面図 1/200 造成平面図 1/200 造成横断図面 1/100 割付平面図 1/200 施設平面図 1/200 構造図-1 図示 撤去構造図-1~2 図示 以 上	図面名称 縮尺 枚数 位置図・図面目録 図示 1 数量総括表 - 1 位置図 1/1500 1 現況平面図 1/200 1 設計平面図 1/200 1 並成平面図 1/200 1 並成平面図 1/200 1 並成横断図面 1/100 1 割付平面図 1/200 1 施設平面図 1/200 1 推造図一1 図示 1 数去構造図一1 図示 2 以 上


公園名称	北の丸公園					
工事名称	令和7年度皇居外苑北の丸公園北桔橋門前入口改善工事					
図面名称	位置図・図面目録			図示		
竣工年月	令和 7 年 9 月 図面番号 1 / 16			16		
会社名	三井共同建設コンサルタント株式会社				设计	
事務所名	環境省自然環境局皇居外苑管理事務所				设 計	


数量総括表


レベル1	レベル 2	レベル3	レベル4	レベル 5	単位	数量	摘要
工事区分	工種	種別	細別	規格			
基盤整備							
	公園土工						
		小規模造成工					
			小規模掘削		m3	169. 4	
			小規模敷均。締固め		m3	58. 6	
		残土処理工					
			土砂等運搬		m3	140. 6	
			残土等処分		m3	140. 6	
	擁壁工						
		作業土工					
			床掘り	小規模	m3	51.5	
			埋戻し	小規模	m3	15. 1	
		石積工					
			石積擁壁−1	H=3. Om 重力式擁壁	箇所	1.0	
			石積擁壁−2	H=0.75m 石材再利用品	m	0. 6	
			野面石積	H=0.95m 崩れ石積み	m	50. 4	
直栽							
	植栽工						
		高木植栽工					
			イチョ ウ	H=7. 0 C=0. 50 W=2 5	本	4	
		地被類植栽工					
			張芝	目土厚2cm	m2	131.0	
	園路広場整備工						
		舗装準備工					
			不陸整正	│ 補足材有	m2	313. 8	
		アスファルト系舗装工					
			アスファルト舗装-1	歩道 W2.4m以上 表層40 再生開粒度アスコン RC40 t100	m2	24. 9	
				歩道 W2.4m以上 表層40 再生開粒度アスコン	m2	313. 8	
	サービス施設整備工						
		作業土工					
			床掘り(掘削)	小規模	式	1	
			埋戻し	小規模	式	1	
		ベンチ・テーブルエ					
			石ベンチ	W1800	基	4	
		サイン施設エ	н				
		7 1 2 110112 -	総合案内標識	W1420×H1560 アルミ製	基		
	公園施設等撤去・移設工		ALC IN THE	## 125 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_		
	一一四四四八十四四二	公園施設撤去工	+				
		ム西川では水水ムー	舗装版破砕	AS30mm	m2	313. 8	
			石積み撤去	H=0~H=795	m	313.6	
			るで 根 云	150×150×600	m	47. 4	
			縁石-2撤去	120×120×600	m	9.3	
			柵撤去	鋼材製 H400@2000	m	43. 4	
			石階段撤去		箇所	1	
					基		
		樹木伐採・抜根工	案内板撤去	木製	本		
		国小区 木・ 次収工	高木伐採-1	 幹回り20cm未満	*	12	
			高木伐採-2	幹回り20cm未満 20cm以上30cm未満		114	
					本		
			高木伐採-3	300m以上600m未满	本	8	
			高木伐採-4	60㎝以上90㎝未満	本	1	
			高木伐根-1	幹回り20cm未満	本	12	
			高木伐根-2	20㎝以上30㎝未満	本	114	
			高木伐根-3	30cm以上60cm未満	*	8	
			高木伐根-4	60cm以上90cm未満	本	1	


レベル1 工事区分	レベル 2 工種	レベル 3 種別	レベル 4 細別	レベル 5 規格	単位	数量	摘要


公園名称	北の丸公園						
工事名称	令和7年度皇居外苑北	令和7年度皇居外苑北の丸公園北桔橋門前入口改善工事					
図面名称	数量総括表			-			
竣工年月	令和 7 年 9 月 図面番号			2 /	/ 1	6	
会社名	三井共同建設コンサルタント株式会社				設計		
事務所名	環境省自然環境局皇居外苑管理事務所				設計		















造成横断図面 S=1:100 (A1)













公園名称	北の丸公園					
工事名称	令和7年度皇居外苑北の丸公園北桔橋門前入口改善工事				.事	
図面名称	造成横断図面			1 : 100		
竣工年月	令和 7 年 9 月 図面番号			9 /	/ 1	6
会社名	三井共同建設コンサルタント株式会社				設計	
事務所名	環境省自然環境局皇居外苑管理事務所				設計	





石積擁壁-1

